

Jismara Olea Silva

Diseñadora Publicitaria

Temuco, Chile Whatsapp +56988837389 www.j.o.s.cl

Cotización a la fecha de 02/12/2024 **"Desarrollo de sitio web -WordPress"**

Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
Desarrollo web Wordpress	1	\$220.000	\$220.000
- Incluye - Personalización de tema Kadence. - Creación Header & footer. - Menú desplegable en JavaScript. (con opciones como Inicio, Nosotros, Servicios, Contacto). - Diseño UI responsivo para móvil, tablet y escritorio. - Formulario de contacto funcional - Desarrollo técnico: - (max-width: 767px) – Mobile - (max-width: 1024px) – Tablet - (min-width: 1024px) – Escritorio			
Desarrollo web Wordpress	4	\$80.000	\$320.000
 Incluye Diseño de 4 Páginas: Inicio, Nosotros, Servicios y Contacto. Alcance Inicio: Titular, botones, video, cards, portafolio. Nosotros: descripción, visión, valores equipo. Servicios: Beneficios, casos de éxito y argumento. Contacto: Formulario con plugin y cuadro de contacto. 			
	Valor Neto IVA (Impuesto)		\$540.000
			\$102.600
		Total Bruto	\$642.600

PLAZO DE ENTREGA

21 días hábiles (3 semanas)

El tiempo de entrega comienza a contar desde el momento en que está hecho el depósito, adicional a que esté toda la información y fotos entregadas por el cliente (según sea el caso de la documentación necesaria para el proyecto).

CUENTA A DEPOSITAR

Nombre Titular: Jismara Olea Silva

Rut Titular: 20.467.887-1

Número de cuenta: 19998192766 Tipo de cuenta: Cuenta Corriente

Banco: Falabella

Correo: jismara.olea@gmail.com

MÉTODOS DE PAGO TOTAL:

\$642.600 (\$540.000 + [IVA 19% = \$102.600]) 20% por adelantado para dar inicio al trabajo.

Adelanto de **\$128.520** (108.000 + [IVA 19% = \$20.520]) (Enviar comprobante de depósito vía correo).

IMPORTANTE: Al término del pago de la diferencia restante se liberan las contraseñas y credenciales del hosting, el no cumplimiento del pago faculta a J.O.S. a retener las credenciales de acceso al sitio web.

.....

Indicar el rut y datos de facturación una vez hecho el pago al correo jismara.olea@gmail.com

Entregables

Se hará entrega de un documento con todas las credenciales de acceso al sitio web, el cual estará alojado en el servidor final del cliente. Adicional a ello se hará entrega de un video de capacitación para poder autogestionar el sitio web.

Sobre la seguridad y puntos de retorno

El día de la entrega se hará una copia de seguridad, el cual será una copia del estado actual del sitio web. Esto implica que la información cargada en esta copia contendrá los posts cargados el día de la entrega, considerando, por ejemplo, que, si el sitio web se entregó el día 20 de agosto del 2023 con 1 post de banner, y posteriormente el cliente al gestionar su sitio web sube 5 banners, y se genera un problema que baja el sitio web. El respaldo solo contará con el banner que el sitio tenía el día 20 de agosto del 2023, entendiendo que el proveedor de servicios de sitios web no es responsable por la información que se haya agregado posterior a la fecha de respaldo.

Respecto a los Captcha de formularios, este sitio web dentro de su alcance no contempla formularios, estos han sido reemplazados por el social bar, por ende, no se hará uso de esta tecnología, puesto que no será necesaria.

Sobre las correcciones

El proceso de maquetación del sitio web cuenta con una ronda de desarrollo, y una ronda de corrección incluida sin costo adicional por cada ítem mencionado en el detalle del desarrollo del sitio web.

Dicha ronda de corrección incluida amerita duplicar el plazo de desarrollo inicial indicado en el ítem a corregir si es utilizada. Si luego de la primera ronda de corrección incluida se necesita hacer una corrección nuevamente, el costo de una segunda ronda de correcciones tiene un costo del 30% del valor neto + IVA original de la pieza gráfica, y nuevamente se debe ampliar el plazo de entrega. Y este cambio se hará previo al depósito del costo del cambio, desde ese momento se vuelve a ampliar el plazo de entrega para ese ítem.

Hitos del desarrollo								
Hito 1	Jornadas Trabajadas	Hito 2	Jornadas Trabajadas	Hito 3	Jornadas Trabajadas			
	7/21		14/21		21/21			
Primer pago de \$180.000 CLP + IVA (\$214.200) Se puede coordinar hasta 1 reunión semanal para complementar información.		Segundo pago de \$180.000 CLP + IVA (\$214.200) Se puede coordinar hasta 1 reunión semanal para complementar información.		Segundo pago de \$180.000 CLP + IVA (\$214.200) Se puede coordinar hasta 1 reunión semanal para complementar información.				

Avance de :

-Instalación de WordPress, tema Kadence y configuración de plugins

- -Creación del header, footer y menú desplegable en JavaScript.
- "Nosotros".
- -Diseño de las páginas "Inicio" y

Avance de:

- -Diseño de las páginas "Servicios" y "Contacto".
- -Implementación del diseño responsivo.

Avance de:

- -Pruebas funcionales y ajustes finales.
- -Capacitación básica para la administración del sitio web.

Prestador de Servicio Razón Social: J.O.S Spa. Rut: 20.467.887-1

Cliente Nombre: Karla Beltrán Rut: 18.874.835-K